



כ"ז טבת תשפ"ד
08/01/2024

לכבוד
משתתפי מכרז

דחיית מועד הגשת מכרז ומתן הבהרות לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה (DBOT) של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ולאספקת אנרגיה תרמית

1. **הבהרה בנושא ניסיון** - במסגרת מענה לשאלות הבהרה במענה לשאלה 3 בנושא: ניסיון בהקמת תחנות כוח ומתקנים לייצור חשמל באמצעות ביוגז, צוין כי "ניתן להציג ניסיון של שלושה חודשים".
הבהרה - יובהר כי נדרש ניסיון של חודשיים בלבד.

2. להלן הערכה לסדרי הגודל של דמי השימוש אשר ישולמו על ידי הספק הזוכה לבית החולים. יודגש כי זוהי הערכה בלבד ודמי השימוש המדויקים יפורטו עם חתימת הסכם התקשרות עם הזוכה:

דמ"ש מ"ר (משוער)	15.00	₪
שטח המגרש (משוער)	300	
סה"כ דמי שימוש חודשי	4,500.00	₪
סה"כ דמי שימוש שנתי	54,000.00	₪

3. **דחיית מועד הגשת מכרז - מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים נדחה עד ליום ה' 18/1/24 בשעה 12:00.**
הגשה בתיבת המכרזים במשרדה של גבי אפרת יוספי רבה, מנהלת ענף חוזים והתקשרויות (בניין 400 צמוד למודיעין).

בברכה

המרכז הרפואי ברזילי